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CONTRAT DE TRAVAUX DE CONCASSAGE DES
MATERIAUX INERTES ISSUS DE LA
DEMOLITION DE L'IMMEUBLE LE SIGNAL PUIS
DE STOCKAGE EN VUE D’UNE REUTILISATION
ULTERIEURE EN TRAVAUX D’ENTRETIEN DU
SYSTEME D’ENDIGUEMENT DU BAS-MEDOC

ENTRE

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC
ATLANTIQUE

ET
LA SARL BURAN PERE ET FILS
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ENTRE LES SOUSSIGNES
La COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ATLANTIQUE
Domiciliée 9 rue du Maréchal d'Ornano — 33780 SOULAC-SUR-MER

Représentée par son Président Xavier PINTAT,

Ci-apres dénommée « la CCMA »

D’une part,
ET:

La SARL BURAN PERE ET FILS,

Domiciliée 71 route de Valeyrac — 33590 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC

Représentée par David BURAN,

Ci-aprés dénommeée « I'Entreprise »

Drautre part,
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PREAMBULE

Les travaux de démolition de I'immeuble Le Signal & Soulac-sur-Mer prévus pour le début 2023 devraient
générer environ 7900 tonnes de matériaux inertes de type béton. La Communauté de Communes Médoc
Atlantique, maitre d’ouvrage des travaux de démolition, a souhaité conserver ces matériaux qui, une fois
concassés, pourront étre réutilisés en entretien du systéme d’endiguement du Bas-Médoc (digues,
cordons, accés).

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet de permettre 2 la SARL BURAN Pere et Fils, située 71 route de Valeyrac
33580 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC, de réaliser, pour le compte de la Communauté de Communes Médoc
Atlantique, les travaux de concassage des matériaux inertes issus de la démolition de I'immeuble Le
Signal puis le stockage de ces matériaux en vue d’une réutilisation ultérieure, par la Communauté de
Communes Médoc Atlantique, en travaux d’entretien du systéme d’endiguement du Bas-Médoc.

ARTICLE 2 : JOUISSANCE DES MATERIAUX

Les matériaux concassés puis stockés seront la propriété intégrale de la Communauté de Communes
 Médoc Atlantique. Hs ne pourront é&tre utilisés ni par I'Entreprise ni par un tiers sans l'accord écrit
préalable de la Communauté de Communes Médoc Atlantique.

ARTICLE 3 : DUREE DU CONTRAT

Le présent contrat prendra effet a partir du 1¢ janvier 2023, et jusqu’au 31 décembre 2023, soit pour une
durée de 1 an.

ARTICLE 4 : RENOUVELLEMENT

Le présent contrat est renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique 2 la durée initiale
mentionnée a I'article 3.

Le présent contrat prendra fin une fois que 'ensemble des matériaux stockés auront été utilisés pour les
travaux d’entretien du systéme d’endiguement du Bas-Médoc. Cette fin sera notifiée par la CCMA 3
Entreprise par courrier accusé réception au maximum deux mois avant la date anniversaire de
rencuvellement tacite.
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ARTICLE 5 : MONTANT DU CONTRAT

Le montant des travaux de concassage des matériaux inertes issus de la démolition du Signal puis de
stockage de ces matériaux concassés pour I'année 2023 est donné dans le tableau suivant.

Désignation Unités | Prix unitaires | Quantités Total (€ HT)

| Stockage (amnée 2023

T et s e e

aml:;lle (pelle 25T) avec chauffeur pour gerber le béton a son jour 800.00 € 8000.00 €

Pelle avec BRH si nécessaire pour la préparation du béton jour 1080.00 €
awant coneassage e . .

" tonne '

L7 R R e
i ARORE e
LLJOTALTTCL

... T85T6.00€

Le versement de ce montant se fera:

e 50% du montant total aprés la signature du présent contrat et réception par I'Entreprise de
'ordre de service de démarrage émis par la CCMA,

* 50% du montant total une fois I'ensemble des matériaux concassés et mis en stockage.
Le montant annuel du stockage des matériaux concassés sera réévalué annuellement sur a base de la

surface restante des terrains dédiés au stockage et d’un prix au m? fixe de 3 € hors taxes. Le versement
de ce montant se fera en une seule fois chaque année.

ARTICLE 6 : EXECUTION DU CONTRAT

Le contrat ne pourra étre exécuté par I'Entreprise qu’une fois le contrat signé par les deux parties et suite
a la réception par I'Entreprise d'un ordre de service de démarrage des travaux émis par la CCMA.
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ARTICLE 7 : OBLIGATION DES PARTIES

D’une part, I'Entreprise s’engage a :

* Assurer la sécurisation des matériaux stockés durant toute la durée de validité du présent
contrat,

e Ne pas utiliser les matériaux stockés sans un accord préalable écrit de la CCMA.
D’autre part, la CCMA s’engage a ;

e Utiliser les materiaux stockés pour 'entretien du systéme d’endiguement du Bas-Médoc.

ARTICLE 8 : CLAUSE RESOLUTOIRE

Le non-respect des obligations mentionnées & I'article 7 pourra entrainer la résiliation de plein droit du
présent contrat.

ARTICLE 9 : LOI REGLEMENT DES DIFFERENDS

Le contrat est régi par le droit frangais.

Les signataires du présent contrat s’efforceront de trouver des solutions amiables 2 toutes les difficultés
ou risques nouveaux susceptibles de survenir, ou a tous les litiges susceptibles de les opposer, pendant la
durée du présent contrat.

En cas de contestation relative au présent contrat, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de
Bordeaux.

w
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ARTICLE 10 : EXEMPLAIRES

Le présent contrat est rédigé en deux exemplaires dont chacun sera remis a I'une des parties.

Fait a Soulac-sur-Mer le en 2 exemplaires

Pour la SARL BURAN Pére et Fils, Pour la Communauté de Communes Médoc
Atlantique,

Le Gérant, Le Président,

Monsieur David BURAN Monsieur Xavier PINTAT



