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ETUDE DE FAISABILITE DE LA RECOMPOSITION
SPATIALE A LACANAU

CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE

ENTRE
COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ATLANTIQUE
ET
COMMUNE DE LACANAU
ET
GIP LITTORAL
ET
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE
NOUVELLE-AQUITAINE
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ENTRE LES SOUSSIGNES

Ci-aprés dénommés « les partenaires » :

La COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ATLANTIQUE
Domiciliée 9 rue du Maréchal d’Ormano - 33780 SOULAC-SUR-MER
Représentée par son Président Xavier PINTAT,

Ci-apres dénommeé « la CdC MA»,

ET:

La COMMUNE DE LACANAU

Domiciliée 31 avenue de la Libération - 33680 LACANAU
Représentée par son Maire Laurent PEYRONDET,
Ci-aprés dénommeé ¢ la Commune de Lacanau i,

ET:

Le GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC DU LITTORAL

Domicilié 11 avenue Pierre Mendés-France - 33700 MERIGNAC
Représenté par son Président Henri SABAROT,

Ci-aprés dénommeé « le GIP Littoral »,

ET :

L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE
Domicilié 107 boulevard du Grand Cerf - 86000 POITIERS
Représenté par sa Présidente Laurence ROUEDE,

Ci-aprés dénommeé « I'EPF Nouvelle-Aquitaine »,
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VU la Stratégie Régionale de Gestion de la Bande Cétiere de 2012 décrivant les régles de gestion durable
des littoraux de la Région Nouvelle Aquitaine, en accord avec les grands principes de la Stratégie Nationale
de Gestion Intégrée du Trait de Cdte,

VU les résultats de 2015 issus de I’Appel a Projet National Relocalisation a Lacanau,

VU le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 2017 de Lacanau disposant d’un réglement d’urbanisme spécifique
sur le périmetre de vulnérabilité défini en 2011,

VU la convention de partenariat de 2018 entre la Commune de Lacanau et 'Etablissement Public Foncier
de Nouvelle-Aquitaine,

VU le programme d’actions 2016-2022 de la Stratégie locale de Gestion de la bande cbtiére de Lacanau
validée le 27 Novembre 2015 par le Comité Régional de Suivi des Stratégies de Gestion de la Bande
Cotiére et son bilan,

VU le programme d’actions 2023-2030 de la Stratégie locale de Gestion de la bande cétiére de Lacanau
validée le 17 Novembre 2022 par le Comité Régional de Suivi des Stratégies de Gestion de la Bande
Cétiere,

VU le rapport final de 2019 issu de I'’étude Aménagement Durable de la Station (ADS) de Lacanau et les
suites engagées (Schéma des mobilités et des déplacements, études de maitrise d’ceuvre pour le projet de
réeaménagement du front de mer et des allées Ortal...),

VU le Plan-plage de la Super Sud et les travaux réalisés a Lacanau en 2019, piloté par la Communauté de
Communes Médoc Atlantique en partenariat avec I'Office National des Foréts (ONF).

VU le Plan-plage du Moutchic et les travaux prévus en 2023 a Lacanau, piloté par la Communauté de
Communes Médoc Atlantique,

VU Littoral 2030, le programme d’intervention, d’actions et d’accompagnement du GIP Littoral auprés de
ses membres pour la période 2021-2029,

VU la loi « Climat et Résilience » promulguée le 22 aolit 2021,

VU le Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) Trait de c6te de Lacanau signé en décembre 2021,

VU la délibération de la Communauté de Communes Médoc Atlantique du 23 février 2023,

VU la délibération du GIP Littoral du 23 février 2023,

VU la délibération de la Commune de Lacanau du 1& mars 2023,

Considérant que la CdC Médoc Atlantique, la Commune de Lacanau, le GIP Littoral et 'EPF Nouvelle-
Aquitaine partagent des compétences régionales et locales en matiére de relocalisation, ils s’engagent
conjointement, en co-maitrise d’ouvrage, dans la réalisation de I'étude de faisabilité de la recomposition

spatiale a Lacanau pour 2100 actualisant I’étude de 2015 issue de I'appel & projet national « relocalisation
des activités et des biens ».
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT,

PREAMBULE

L’étude de faisabilité de la recomposition spatiale a Lacanau est inscrite dans le programme d’actions
2023-2030 de la Stratégie Locale de Gestion de la Bande Cétiére de Lacanau, pilotée par la CdC MA. Elle
est également contractualisée dans la premiére période triennale du Projet Partenarial d’Aménagement
(PPA) Trait de cdte signé en décembre 2021. Dans le cadre de cette étude, les instances de gouvernance
de la stratégie locale seront mobilisées de méme que les signataires du PPA. La composition des comités
technique et de pilotage de I'étude seront principalement basées sur celles des comités de la stratégie
locale et de 'aménagement durable de la station (ADS).

La convention relative a cette étude s’inscrit dans le cadre de I'ordonnance du 17 juin 2014 modifiant |a loi
MOP qui ouvre aux structures publiques intéressées par une méme opération la possibilité de désigner
parmi elles un maitre d’ouvrage unique chargé d’exercer les attributions relevant de la maitrise d’ouvrage.
Aux termes de cette convention, la CdC MA sera désignée comme porteur administratif de la démarche.

Stratégie locale de gestion de la bande cotiere a Lacanau 2023 - 2030

Le programme d’actions validé a I'issue des réflexions partagées avec les différents acteurs repose sur

des choix de gestion en continuité de ceux adoptés depuis 2016 :

- Sur le front de mer urbain, lutte active a 2050 combinée aux premieres actions de relocalisation
emblématiques du front de mer contribuant a la transformation de la station balnéaire en ville océane,

- Sur les parties semi-naturelles a naturelles, 'accompagnement des processus naturels, avec le
renforcement d’un volet naturaliste de 'observatoire du littoral et la sensibilisation des citoyens.

Le budget prévisionnel du plan d’actions 2023-2030 est estimé & 40 millions d’euros hors taxe avec une

premiére période triennale 2023-2025 de 5,6 millions d’euros pour amorcer la programmation.

Cing grandes orientations structurent ce programme d’actions :

- S’inscrire dans la continuité des études et travaux menés depuis plus de 10 ans avec pour objectif de
continuer a acquérir de la connaissance sur le littoral (campagnes de terrain et participation a des
programmes de recherches appliquées),

- Gérer le front de mer en articulant le quotidien, le moyen terme et le long terme avec :

e [entretien courant et d’urgence de I'ouvrage de protection du front de mer pour la sécurité des
biens et des personnes,

e |a gestion douce des dunes de Lacanau Océan,

¢ le dimensionnement et la construction de la protection « horizon 2050 »,

e |'approfondissement du scénario de relocalisation pour 2100 a I'aulne des nouveaux outils
disponibles.

- Garder un front de mer dynamique et réversible avec la démarche ADS et le PPA,

- Informer et alerter la population,

- Piloter et mettre en ceuvre le plan d’actions 2023-2030 avec une collectivité « gemapienne » et une
collectivité de proximité.

Dans ce cadre, les partenaires de ladite convention, souhaitent lancer en co-maitrise d’ouvrage une
étude sur la faisabilité de la recomposition spatiale a Lacanau (action 5.1 de la stratégie locale).

ETUDE DE FAISABILITE DE LA RECOMPOSITION A LACANAU



i i E ¢ éfecture le 14/03/2023
M E D. C VILLE DE i L_:I];T;B ] Rzzzy:ne:rsfr:cte:r:rlz f4/03/2023
ATLANTIQUE

- Communauté de Communes Publié le

o ID : 033-200070720-20230223-D2302202306BIS-DE

CANAU

e £ wlaaine & £ ociam !

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION ET REPARTITION DES MISSIONS

Considérant que la CdC MA assure désormais I'animation des stratégies locales sur I'ensemble de son
territoire, elle sera le maftre d’ouvrage pilote de I'étude et chargée de :

- La procédure de consultation des prestataires d’études,

- Laformalisation de I'analyse des offres,

- La passation du marché,

- La signature des actes administratifs,

- Du montage financier sur la base des éléments identifiés dans les stratégies locales,

- Des paiements et de la gestion des demandes de subventions.

Elle sera appuyée dans ses fonctions parla Commune de Lacanau, le GIP Littoral et I'EFP Nouvelle-
Aquitaine, dans le cadre de la présente convention de co-maitrise d’ouvrage.

En effet, la Commune de Lacanau sera le premier maillon impliqué dans le processus décisionnel activé
dans le cadre de la présente étude. En appui technique de proximité, elle aura en charge le pilotage des
travaux de prise en compte de I'érosion cdtiére dans l'urbanisme avec les opérations de relocalisations et
d’urbanisme réversible intégrées au projet de ré-aménagement du front de mer et contractualisées au PPA.
La communication et Implication des citoyens sera également & charge de la Commune. Celle-ci
participera enfin a la consultation notamment a I'analyse des offres, au suivi de la prestation et a la
préparation des réunions.

Le GIP Littoral, disposant d’une expertise de référence sur la thématique de la relocalisation, & I’échél%e
régionale et nationale, aura quant a lui un réle majeur dans I'élaboration des cahiers des charges
techniques de I'étude, le suivi et I'animation des prestataires auprés de la CdC MA.

En parallele, L'EPF Nouvelle-Aquitaine apportera une expertise spécifique sur le volet foncier tout au long
de 'étude de faisabilité de la recomposition spatiale.

Enfin, le GIP Littoral et I'EPF Nouvelle-Aquitaine participeront & toutes les phases de Iétude et au
processus décisionnel associée : consultation des prestataires d’études, rédaction du rapport d’analyse
des offres regues, choix du prestataire retenu, validation des étapes et des rapports, etc.

La CCMA assurera la prise en charge financiére de I'ensemble de 'étude. Cette convention ne prévoit pas
d’implication financiére de la part des autres signataires (Commune de Lacanau, EPF-NA, GIP Littoral)

ARTICLE 2 : OBJECTIFS ET GRANDS CONTOURS DE L’ETUDE

Les orientations fixées pour I'étude de faisabilité de la recomposition spatiale & Lacanau pour s’adapter au

recul du trait de cbte sont les suivantes :

- Relancer la réflexion sur la faisabilité de la recomposition en capitalisant sur les réflexions passées
d’une part (étude de relocalisation de 2015), en les actualisant, d’autre part, en les approfondissant
notamment par I'établissement de plans guides avec différents scénarios de protections et de
relocalisation,

- Etablir un diagnostic foncier et poser les bases d’une stratégie de maftrise fonciére,

- Identifier les ressources juridiques, techniques et financiéres & mobiliser dans le cadre offert par la loi
Climat Résilience et proposer des évolutions si nécessaires,

- Permettre la mise en place d’étapes décisionnelles aux élus locaux pour faire aboutir une réflexion sur
la relocalisation de Lacanau Océan, et donc les principes qui guideront la future programmation
urbaine de la ville océane.

ETUDE DE FAISABILITE DE LA RECOMPOSITION A LACANAU



M E D.C Gi PLITTOR Envoyé en préfecture le 14/03/2023
ATLAN'"QU E VILLE DE 2 |:| :_.‘; |:| RegL.J,en préfecture le 14/03/2023 f.‘:fii-',"-gjh
Communauté de Communes mNAU N Publié le
D f /ao‘&aﬁu a f ,ocfm ! 0 ID : 033-200070720-20230223-D2302202306BIS-DE

L’étude sera conduite en quatre temps :

- Une phase préalable d’appropriation des études et actions déja engagées sur le territoire,

- Une phase de diagnostic comprenant I'actualisation des études déja produites,

- Une phase d’actualisation et d’approfondissement des scénarios de relocalisation de 2015 intégrant
les invariants et les principales contraintes de faisabilités identifiées pour conduire au choix d’un
scenario préférentiel et I'établissement d’un plan guide mettant en avant les orientations stratégiques
et hiérarchisées,

- Une phase d’examen de la faisabilité opérationnelle du « scenario préférentiel » et des variantes de
modalités de mise en ceuvre pratique sur le modéle des « trajectoires d’adaptation ».

Le rendu final attendu porte donc sur I'établissement d’un plan guide ainsi qu’une réflexion sur les
montages opérationnels et les processus décisionnels envisageables pour la recomposition spatiale &
Lacanau.

Les partenaires s’accordent a ce jour pour orienter le cahier des charges de cette étude autour des points
techniques décrits ci-dessus. Ces points feront I'objet d’un travail approfondi entre les partenaires.

Au regard des éléments cités pour la la réalisation de cette étude, plusieurs compétences devront étre
mobiliser : analyse fonciere, juridique et financiere (expertise immobiliere), droit de 'aménagement et de
I'urbanisme, paysage, littoral, mobilités, cartographie et graphisme.

ARTICLE 3 : DESIGNATION DES CONTACTS TECHNIQUES

Le responsable technique pour la CdC MA est :
- Fréderic BOUDEAU, directeur général des services

Les responsables techniques pour le GIP Littoral sont :
- Elise COUTURIER, directrice adjointe
- Chloé RAGOT, chargée de projets stratégies d’adaptation

La responsable technique pour la Commune de Lacanau :
- Eléonore GENEAU : responsable Littoral et Développement Durable

Les responsables techniques pour I'EPF Nouvelle-Aquitaine :
- Pierre LANDES, Directeur Territorial

- Oriane LAFARGUE, directrice des études

- Ségoléne LAIRE, cheffe de projets fonciers

ARTICLE 5 : PROPRIETE, UTILISATION ET VALORISATION DES RESULATS

Les résultats de toute nature, issus de 'étude, appartiendront a titre exclusif, sans exception ni réserve,
aux partenaires signataires de ladite convention. lls seront autorisés a les exploiter comme ils I'entendent
et notamment a les utiliser, les reproduire, les adapter, les modifier et/ou les intégrer, pour leur propre
compte ou pour le compte d’autrui, dans le cadre de leurs activités actuelles ou futures.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE

La présente convention de co-maitrise d’ouvrage prend effet au jour de sa signature. Elle est établie
jusgu’a la restitution de 'étude de faisabilité de la recomposition spatiale a Lacanau. Les partenaires se
réservent la faculté de modifier par voie d’avenant la convention. Chacun des partenaires sera libre de
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mettre fin a la présente convention par I'envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de
réception deux mois avant la date anniversaire de la convention.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION ET LITIGES

En cas de non-respect par I'un des partenaires d’'une quelconque des dispositions de la présente
convention, les autres partenaires pourront voir la convention résiliée de plein droit aprés expiration d'un
délai d’un mois suivant une mise en demeure restée infructueuse et sans préavis.

La convention est régie par le droit frangais. Les signataires de la présente convention s’efforceront de
trouver des solutions amiables a toutes les difficultés ou risques nouveaux susceptibles de survenir, ou
tous les litiges susceptibles de les opposer, pendant la durée de la présente convention. En cas de

contestation relative a la présente convention, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de
Bordeaux.

Fait a / le en 4 exemplaires,

COMMUNAUTE DE COMMUNES COMMUNE DE LACANAU
MEDOC ATLANTIQUE.

Le Président Xavier PINTAT Le Président Laurent PEYRONDET

{ i@ J & oo VI £ st
Lueta p(rouvé /“ Lu et approuvé
(mention manuscrite) (mention manuscrite)

Signature TR, i
@QN N ES@;\
& %
;5 8 rue Mal d'Ornano :3;
':'é SOULACMER §f
O
GIP LITTORAL ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

Le Président H

i SABAROT Le Directeur Général Sylvain BRILLET
Lu et approuvé

(mention manuscrite)

Signature
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