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CONVENTION REALISATION N°33-22.XX

Pour la protection de 'environnement AT n°38

ENTRE
LA COMMUNE DE SOULAC SUR MER
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ATLANTIQUE
ET
_ VETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

ENTRE

La commune de Soulac sur Mer, personne morale de droit public, dont le siége est situé & la mairie : 2 rue Hotel
de Ville - 33 780 SOULACS-SUR-MER, représentée par Monsieur Xavier PINTAT, son maire, diment habilité par
délibération du conseil municipal du ........,

Ci-aprés dénommé « la Collectivité » ou « la commune » ou “ la personne publique garante” ;
d'une part,

La Communauté de communes Médoc Atlantique, établissement public de coopération intercommunale dont
le siege est situé 9 rue du Maréchal D’Ornano — 33 780 SOULAC SUR MER — représentée par Monsieur Xavier
PINTAT, son président, diment habilité par délibération du conseil communautaire du ......,

Ci-aprés dénommée, “I'intercommunalité”, « la Communauté de communes » ou«laCDC»;
ET

L'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, établissement public de I'Etat & caractére industriel et
commercial, dont le siége est au 107 Boulevard du Grand Cerf, CS 70432 - 86011 POITIERS Cedex — représenté
par Monsieur Sylvain BRILLET, son directeur général, nommé par arrété ministériel du 23 avril 2019 et agissant
en vertu de la délibération du Bureau n°B-202X- .................. du XX XX 2022,

ci-aprés dénommé « EPFNA » :
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d'autre part

PREAMBULE

La Commune de SOULAC SUR MER

La commune de Soulac sur Mer est localisée a la pointe Nord du Médoc au sein du département de la Gironde.

Elle est bordée & I'ouest par la facade atlantique et a I'est par les marais de I'embouchure de I'estuaire de la
Gironde. Elle appartient a la communauté de communes Médoc Atlantique depuis sa création le 1% janvier 2017.

L’accessibilité routiére de la commune est assurée par la D 1215 artére principale du Méoc et la D 101. Elle est
desservie par une gare sur la ligne Bordeaux-Le Verdon.

Le tableau ci-aprés présente quelques chiffres clés sur la commune :

Soulac sur Mer CC Médoc Atlantique Département
Population 2 523 habitants 26 670 habitants 1601 845
Variation annuelle de la| 2,2%/anentre 2013 1,3% entre 2013 et 1,2%
population (derniers recensements) et 2018 2018
Taux de vacance du parc de 3,3% 3,5% 6,2%
logements
Nombre de personnes par 1,88 . 2,0 2,12
ménages

La Communauté de communes de Médoc Atlantique a été créée par l'arrété préfectoral du ler janvier 2017.

Agissant en application de la délibération n®1xxx, en date du xxx, du Conseil Communautaire de la Communauté
de communes de xxx, approuvant les modifications statutaires afférentes aux nouvelles compétences,
notamment en matiére de plan local d’urbanisme, et de politique de la ville applicables a compter du xxxx ;

Documents d’urbanisme en vigueur :

PLU Soulac Approuvé le 28/06/2010
sur Mer

SCOT SCOT Pointe Médoc SCOT MEDOC 2033 en cours d’élaboration

L'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

L'EPFNA, a pour vocation d’accompagner et préparer les projets des collectivités publiques par une action
foncidre en amont ainsi que par la mise a disposition de toutes expertises et conseils utiles en matiére fonciére.
Il est un acteur permettant la mise en ceuvre d’une politique foncigre volontariste via I'acquisition de terrains
nus ou batis destinés aux projets d’'aménagement des collectivités.
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- définir les engagements et obligations que prennent la Commune, l'intercommunalité et
'EPFNA en vue de sécuriser une éventuelle intervention fonciére future a travers la réalisation
des études déterminées au sein de la présente convention

- définir les conditions dans lesquelles les biens acquis par 'EPFNA seront revendus a un
opérateur désigné par la Commune

- préciser les modalités techniques et financiéres d'interventions de 'EPFNA et de la Commune,
et notamment les conditions financiéres de réalisation des études.

1.2. Le Programme Pluriannuel d’Intervention et Réglement d’Intervention

Les projets développés a travers la présente convention sont en cohérence avec les objectifs et axes définis dans
le PP12018-2022 de 'EPFNA :

Production de logements Risques technologiques et naturels
Redynamisation de centre ancien Réserves fonciéres pour compte de tiers
Développement économique Etudes

x | Protection de I'environnement Friches complexes
Lutte contre les risques

Les parties conviennent que la présente convention d’action fonciére a été rédigée selon les regles du
Programme Pluriannuel d’Intervention 2018 — 2022 voté par le Conseil d’Administration de 'EPFNA le xx et par
les régles du Réglement d’Intervention de 'EPFNA en vigueur 3 la date de signature de la convention d’action
fonciére.

Les modalités d'intervention de I'EPFNA sont définies dans le réglement d'intervention annexé a la présente
convention (annexe 1).

Cette annexe précise notamment les conditions de réalisations d’études dans le cadre de la convention, les
modalités d’intervention en acquisition amiable, préemption au prix ou en révision de prix, expropriation, la
gestion des biens acquis, les modalités de cession et le calcul du prix de cession, I'évolution de la convention,
ses modalités de résiliation. L'ensemble des signataires déclare en avoir pris connaissance et en accepter toutes
les conditions sans réserve.

1.3. La convention cadre

La Communauté de Communes rappelle que la présente convention s’inscrit dans la déclinaison de la convention
cadre n°33-19-109 signée le 7 septembre 2020, conformément aux délibérations du conseil communautaire du
1¥" aout 2019 et du conseil d’administration du 24 septembre 2019

Les priorités données par l'intercommunalité sont :
¢ Renforcer Varticulation du territoire communal
° Renforcer la production de logements avec un parc adapté et diversifié répondant aux besoins
¢ Conforter lactivité économique communautaire tout en préservant les commerces de
proximité
e Accompagner les communes dans leurs stratégies urbaines face au recul du trait de cote

La thématique de l'opération relevant des compétences de I'intercommunalité, la présente convention est
rattachée a la convention cadre entre I'EPFNA et I'intercommunalité. Cette derniére participera activement au
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L’EPFNA est habilité a réaliser des acquisitions fonciéres et des opérations immobiliéres et foncieres de nature
a faciliter I'aménagement ultérieur des terrains par les collectivités ou les opérateurs qu'elles auront désignés.
Il peut également procéder a la réalisation des études et travaux nécessaires a I'accomplissement de ces
missions.

L’EPFNA intervient au titre de son décret de création et du code de l'urbanisme pour :
e des projets de logements,
o de développement économique,

de revitalisation urbaine et commerciale des centres-bourgs et centres-villes,
de lutte contre les risques et de protection de I'environnement.

Conformément au Plan national Biodiversité dévoilé le 4 juillet 2018, 'EPFNA contribuera par son action a
atteindre I'objectif de Zéro Artificialisation Nette édicté par le Gouvernement. Au sein d'un modéle de
développement économe en foncier, I'Etablissement s’inscrira pleinement dans la volonté de réduction de la
consommation d’espace et d’équilibre des territoires pronées par le SRADDET de Nouvelle Aquitaine.

De maniére générale, les interventions fonciéres au bénéfice de projets économe en espace et traduisant une
ambition particuliére de recyclage du foncier, de densification au sein du tissu urbain constitué ou, de
retraitement du bati ancien, seront prioritairement accompagnées.

Au titre de son PPl 2018-2022, les interventions de 'EPFNA, au service de I'égalité des territoires, doivent
permettre :

= d’accompagner les territoires dans la définition précise de leurs besoins, a déterminer les gisements
fonciers et immobiliers stratégiques mutables en posant les bases d’une gestion fonciere
prospective et d'une pédagogie d'utilisation ;

= de guider les territoires dans la requalification opérationnelle des espaces existants, a toutes les
échelles et de toutes natures (résidentiel, commercial, patrimonial d"activité) ;

s d’optimiser l'utilisation fonciére ol les économies réalisées par les collectivités grace a I'anticipation
pourraient couvrir une part de leurs dépenses au titre du programme et, par conséquent, en
favoriser la réalisation.

L’EPFNA, par la présente convention, accompagnera la Personne Publique Garante afin d’enrichir les projets qui

lui sont soumis pour faire émerger des opérations remarquables et exemplaires répondant aux enjeux du
territoire et aux objectifs définis dans le PPI.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CADRE DE LA CONVENTION
1.1. Objet de la convention

La présente convention d’action fonciére a pour objet de définir les modalités de partenariat entre
la commune de Soulac sur Mer, la CC Médoc Atlantique et 'EPFNA

Elle détermine :

- définir les objectifs partagés par la Commune, l'intercommunalité et I'EPFNA ;
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Par ailleurs, une étude historique et technique de pollution pyrotechnique (EHTPP) a été réalisé en mars 2021

avec pour conclusion un risque de présence de pollution pyrotechnigue considéré comme faible.

L'étude et les analyses réalisées sur des échantillons de sol et d’eau souterraine prélevés, réalisées dans le

cadre du schéma conceptuel (SC) de janviers 2013, n’ont pas mis en évidence de contamination par des

hydrocarbures ou des métaux ;

[T Périmetre de réalisation 12981 m* 4 o 217 o %

Commune de Soulac-su-Mer (33) - ' L f-f-‘y
Périmétres d'intervention de 'EPF W 2 j',_'l-ﬁh "y S QF'E s o i
Boulevard de I'Amélie / : e

2.2.A - Le Programme

Le projet sur ce bien s'inscrit dans I'axe 2 de la stratégie de gestion de la bande cétiére a savoir « réduction de

la vulnérabilité du littoral a I'aléa érosion marine. »

Il s’agira dans ce projet de la suppression des batiments pour éviter la destruction par I'érosion marine avec
pour objectif de retrouver un littoral naturel, en créant une zone tampon entre la mer et 'urbanisation avec
notamment la préservation des cordons dunaires et de ses écosystémes, la création d’espaces naturels

paysagers.
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suivi des études et appuiera 'EPFNA et la Personne Publique Contractante dans leurs démarches. Elle sera

conviée a chaque comité technique, de pilotage, réunion de présentation ou de suivi des études.

ARTICLE 2 - PERIMETRE DE PROJET

2.1 Définition du secteur d’intervention

Le secteur d'intervention est identifié comme « Amélie » et défini par les éléments suivants :

Parcelles Surface Type de bien Adresse de | Zonage PLU | Particularités Occupation

cadastrales | de la la parcelle de la parcelle

parcelle (PPR ?ER ?
SMS ?)

AT n°38 12 983m? | Ancienne antenne du | 23 bd de | UE, Nli Zone rouge du | Libre de
centre régional | 'Amélie PPRL toute
opérationnel de la occupation
surveillance et de
sauvetage de
I'atlantique

Le bien est occupé par un batiment lourd de type « hébergement » constitué de 2 pavillons et d’un
transformateur électrique. Il est situé en zone rouge du PPR approuvé par arrété préfectoral du 28/04/2004.

Ce foncier est ciblé dans le projet de gestion globale du littoral du Nord Médoc de la communauté de
communes Médoc Atlantique et par le plan de réduction de la vulnérabilité du littoral dans lequel I'Etat est
partie prenante en assurant le suivi de la stratégie cotiere (DDTM 33 et DREAL). Le gestionnaire de cette
stratégie est la communauté de Communes Médoc Atlantique en lien avec la commune de Soulac-sur-Mer :

- la stratégie de gestion de la bande cotiere a plusieurs volets notamment :
acquisition de connaissances :
= surl'aléa érosion,

s sur le recul du trait de cote,
= sur le rechargement en sable,
' sur les constructions spécifiques de lutte contre I'érosion ;
o gestion des enjeux de la bande d’aléa ;
réanimation du trait de cote ;
renaturation dunaire ;
- le secteur est a fort enjeu en terme de recul du trait de cote, de 'ordre de 6 a 10 métres paran ;
- la DDTM33 accompagne cette stratégie et les projets de gestion de la bande cotiére, de développe-

0]

0]
@]

ment cotier, avec une vision a long terme ;

- la stratégie de gestion globale de la bande cotiére a notamment pour objectif d’acquérir les terrains
exposés a I'érosion, de les gérer notamment avec des projets de construction dunaire pour :

o prévenir les risques ;

limiter, diminuer, stabiliser I'érosion (gestion sur la durée),

o]
o protéger les voiries et I'urbanisation a l'arriére ;

Elle n’a pas pour objectif d’exploiter les terrains a but touristique, balnéaire.
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- FEPFNA, dans un second temps, met en ceuvre la procédure judiciaire.

ARTICLE 3 —LA REALISATIONS D’ETUDES

3.1 Objectifs et définition du type d’études a réaliser

Le projet peut nécessiter des études complémentaires pour affiner I'équilibre de I'opération et/ou le prix
d’acquisition. La Commune sollicité 'EPFNA afin de réaliser les analyses complémentaires suivantes :

Etudes capacitaires (plan de composition, bilan financier) a vérifier décision codir du 29/06

X | Diagnostic « travaux » intégrant les prélévements dans la structure méme du batiment

Etude de programmation

Etude géotechnique

Diagnostic structure dans le cadre d’opérations comprenant des travaux de réhabilitation (évaluation de
portances...)

Constitution DUP et enquéte parcellaire

Etude de réhabilitation et économiste de la construction

La Commune s’engage a définir, dans les conditions de la présente convention, les projets portant sur le
périmétre de projet. Au regard de la faisabilité économique et des résultats des études définis a I'article 2.2,
elle s’engage a valider une programmation.

3.2 Modalités de réalisation des études

L'EPFNA assurera la maitrise d’ouvrage des études et a ce titre rédigera les cahiers charges, désignera les
prestataires et assurera le suivi et résultats des études, en étroite concertation avec la Personne Publique
Garante, chaque étape devant étre validée par cette derniére.

A ce titre, la commune sera en outre sollicitée via un accord de collectivité précisant le montant de la prestation,
le prestataire retenu et la durée prévisionnelle de la mission.

Pour la realisation de ces études, I'EPFNA pourra solliciter le concours de toute personne dont I'intervention se
révelerait nécessaire pour la conduite et la mise en ceuvre des missions qui lui sont dévolues au titre de la
présente convention.

L'EPFNA, en tant que maitre d’ouvrage de I'étude, est I'unique interlocuteur du prestataire. Celui-ci pourra
préconiser des rencontres de partenaires s’il 'estime utile, en tout état de cause I'EPF décidera ou non d’accéder
a ces préconisations. Par ailleurs, le prestataire ne pourra pas rencontrer, ni communiquer seul avec la
Commune ou l'intercommunalité. La présence de 'EPFNA sera impérative.

3.3 Modalités de financement des études

La reéalisation des études visant a la fois 'approfondissement du projet de la Commune et la sécurisation
technique et financiere d'une potentielle intervention fonciére de 'EPFNA sur le territoire, certaines études
peuvent étre partiellement prises en charge par I'Etablissement.

Ces modalités sont définies par délibération du conseil d’administration de 'EPFNA.
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La cession du bien se fera au profit de la commune ou de l'intercommunalité.

2.2.C — Les modalités de sortie envisagées

A ce stade du projet il est prévu que I'EPFNA céde le foncier apres délibération a la Commune ou a
I'Intercommunalité.

2.2.D - Le phasage prévisionnel du projet
e Négociation fonciére et acquisition : 18 mois

Les différents partenaires (Ministére des Armées, DRFIP, DREAL, DDTM33, EPFNA et commune) ont échangé sur
les modalités de cession en 2021 et 2022, et poser la stratégie de cession.
En parallele, la commune, l'intercommunalité et I'EPFNA se réuniront pour déterminer les conditions de
libération du foncier. Un avenant a la convention sera nécessaire pour valider ces modalités.

2.3 Démarche d’acquisition

Le périmétre de projet s’inscrit dans une démarche de maitrise fonciére en vue de la réalisation d'un projet
porté par le public.

A ce titre, 'EPFNA :
- pourra engager des négociations amiables sur les biens identifiés d’'un commun accord avec la
Commune.
- Préemptera de maniére systématique le ou les biens compris dans le périmétre de projets
demande de la Commune, le ou les biens identifiés méme en période d'étude ne pourra pas
acquérir a I'amiable les fonciers ciblés.

A ce titre la commune déléguera a 'EPFNA son droit de priorité sur le bien objet de la présente convention.

Par délibération en date du XX/XX/XXXXX, le ....Maire ou CM ou CC ou Président est titulaire du droit de
préemption urbain et du droit de priorité. Le droit sera délégué a I'EPF, par arrété du Maire, ou par arrété du
Président de la Communauté d’Agglomération ou par délibération du CM ou CC sur ce périmétre selon les
dispositions du code de I'urbanisme, article L.210-1 et suivants, L 211-1 et suivants, L.212-1 et suivants, L.213-1
et suivants ; et du code général des collectivités territoriales, articles L.2122.22-15° et L.2122.23.

- Pourra engager sur demande de la Commune et aprés délibération, les démarches nécessaires
a la mise en place d’une Déclaration d’Utilité Publique en vue d’une expropriation. L'action de
'EPFNA, en application des procédures ouvertes par le Code de I'Expropriation, peut étre
sollicité selon deux cas distincts :
= |a Déclaration d'Utilité Publique (DUP) est demandée en application de I'art. R. 112-5 du Code
de VExpropriation : 'EPFNA met en ceuvre la phase administrative de la procédure et est désigné
comme bénéficiaire de la DUP et de la cessibilité et, dans un second temps, met en ceuvre la phase
judiciaire,
» |a Déclaration d’Utilité Publique (DUP) est demandée en application de I'art. R. 112-4 du Code
de "Expropriation : la collectivité met en ceuvre la phase administrative de la procédure et :
- est désignée comme bénéficiaire de la DUP,
- demande la cessibilité des biens au profit de 'EPFNA.
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L'ensemble de ces dépenses réalisées (dépenses engagées et payées) par 'EPFNA au titre de la convention sera
imputé sur le prix de revente des biens acquis, hormis les dépenses liées a la réalisation des études qui pourront
faire I'objet d’une facturation indépendantes.

5.2 Accord préalable de la Personne Publique Contractante

L’EPF ne pourra engager les dépenses suivantes sans accord écrit de la Commune, selon les formulaires annexés
a la présente convention :

e Acquisition

e FEtudes

e Frais de prestataire externe (géométre, avocat....)

e Diagnostic (structure, immobilier, pollution, avant démolition...)
e Travaux de désamiantage, démolition, dépollution

La demande d’autorisation préalable a toute acquisition intégrera un budget prévisionnel de dépenses de
gestion tel que prévu a l'article 4.2.

5.3 Obligation de rachat et responsabilité financiére de la Commune

Au terme de la convention, la Personne Publique Garante, est tenue de rembourser, 'ensemble des dépenses
et frais acquittés par 'EPFNA au titre de la convention.

Il est rappelé a la Personne Publique Garante que le portage foncier proposé ne doit pas l'inciter a investir au-
dela de ses capacités financiéres. A cet égard :

- une estimation du coit total de I'opération est intégrée a la présente convention. Il s’agit au démarrage
de la convention du « plafond de dépenses » mentionnés  I'article 6.1.

- cette estimation pourra étre révisée annuellement au regard des colits effectivement supportés et des
prévisions de dépenses établies. Le bilan actualisé de I'opération sera communiqué annuellement a la Personne
Publique Garante par 'EPFNA sous forme de Compte Rendu Annuel 3 la Collectivité (CRAC)

- La Personne Publique Garante s’engage a inscrire 4 son budget le montant nécessaire au remboursement des
sommes engagées par I'EPFNA au titre de la présente convention, I'année du terme de la convention.

- la Personne Publique Garante s’engage a faire mention de ce portage : objet, montant, durée, date
d'échéance a I'occasion de chaque débat annuel d’orientation budgétaire, et en fournira le compte rendu de
séances a I'EPFNA.

En ce sens, plusieurs cas sont envisageables :

® siaucune acquisition n'a été réalisée, la Personne Publique Garante est tenue de rembourser 3 'EPENA
I'ensemble des dépenses effectuées, & savoir les éventuelles études réalisées, diagnostics, ou
démarches supportées par 'EPFNA et ayant entrainés des dépenses et/ou frais auprés de prestataires
ou intervenants extérieurs a I'Etablisserment.

e Sidesfonciers ont été acquis, la Personne Publique Garante, est tenue de racheter les biens acquis par
celui-ci, soit le prix d’acquisition augmenté des dépenses et/ou frais subis lors du portage et des études,
avec TVA selon le régime et la réglementation en vigueur, 'EPFNA étant assujetti.
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3.4 Modalités de paiement des études

L'EPFNA en tant que maitre d’ouvrage assurera le réglement du prestataire.

En cas d’abandon du projet par I'une ou l'autre des parties, la commune sera redevable du montant de |'études
et des dépenses annexes.

Le remboursement des dépenses engagées par 'EPFNA au titre de la présente convention, par la Commune
pourra étre sollicité postérieurement a la date de fin de convention, 'EPFNA pouvant régler des dépenses
d’études apreés cette date.

ARTICLE 4 — LES CONDITIONS DE GESTION DES BIENS

4.1 : SECURISATION DES BIENS

Le ou le biens acquis par 'EPFNA seront sécurisés par 'EPFNA avant toute mise a disposition éventuelle ou avant
tout engagement d’un processus de travaux de démolition/dépollution.

4.2 : GESTION DES BIENS DURANT LE PORTAGE

Le ou les biens acquis par I'EPFNA seront :
e (Gérés directement par FEPFNA qui assurera la charge des dépenses et percevra les recettes
éventuelles.
e Mis a disposition de la Personne Publique Contractante via la signature d’une Convention de
Mise a Disposition
e Cas d'une cession de |'usufruit
La demande d’autorisation préalable a toute acquisition intégrera un budget prévisionnel de dépenses de
gestion courante estimé a 15% du montant de 'acquisition. Pour ces dépenses et a l'intérieur de ce plafond,
I'EPFNA ne sollicitera pas de nouvel accord de collectivité. Au-dela de ce plafond et/ou pour toutes dépenses
exceptionnelles, un nouvel accord de collectivité sera sollicité au préalable par 'EPFNA.

Enfin, 'EPFNA se réserve le droit d'engager toute dépense nécessaire a la réalisation de travaux d'urgence, y
compris sans accord de collectivité ou en cas de refus de cette derniére.

4.3 : DEMOLITION/DEPOLLUTION DES BIENS DURANT LE PORTAGE

La décision de procéder a la démolition d’un bien béati sera prise par les instances délibératives de 'EPFNA. Un
avenant a la présente convention sera nécessaire pour déterminer les modalités de libération du foncier.

ARTICLE 5 - ENGAGEMENT FINANCIER GLOBAL AU TITRE DE LA CONVENTION

5.1 Plafond de dépenses
Sur I'ensemble de la convention, 'engagement financier maximal de I'établissement public foncier de Nouvelle
Aquitaine est de 500 000 €.
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Les parties conviennent de désigner au démarrage de la convention, les interlocuteurs suivants en indiquant
leurs coordonnées :

° Réferent Technique Commune : DGS/DGA ou responsable de service : XXXXX

¢ Réferent politique Commune : Xavier PINTAT, Maire — adresse mail

Réferent Technique Intercommunalité : Frédéric BOU DEAU, DGS - f.boudeau@ccmedocatlantique.fr

e Réferent politique Intercommunalité : Xavier PINTAT, Président

e Directeur Opérationnel de I'EPFNA : pierre.landes @epfna.fr

Cheffe de projet de I'EPFNA : segolene.laire@epfna.fr

Chacune des parties pourra changer de référent technique en informant par courrier les autres partenaires
avec un délai de prévenance d’un mois.

Chacune des parties pourra changer de référent technique en informant par courrier les autres partenaires avec
un délai de prévenance d'un mois

ARTICLE 8 — TRANSMISSION DES DONNEES

La Commune, et l'intercommunalité le cas échéant, transmettent 'ensemble des documents d’urbanisme,
données, plans et études a leur disposition qui pourraient &tre utiles a la réalisation de la mission de 'EPENA.

La Commune et I'ilntercommunalité le cas échéant transmettront a 'EPFNA toutes informations correspondant
au projet et s’engagent a en demander la transmission aux opérateurs réalisant ces études.

L’'EPFNA maintiendra en permanence les mentions de propriété et de droits d’auteur figurant sur les fichiers et
respectera les obligations de discrétion, confidentialité et sécurité 3 I'égard des informations qu’ils contiennent.

L'EPFNA s’engage & remettre & la Commune et a I'Intercommunalité toutes les données et documents qu’il aura
pu étre amené a produire ou faire produire dans I'exécution de cette convention,

ARTICLE 9 - COMMUNICATION

La Commune, FIntercommunalité et 'EPFNA s’engagent a faire figurer dans chacun des documents de
communication qu’il produira, les logos et participations des autres partenaires au titre de la présente
convention.

ARTICLE 10 — RESILIATION DE LA CONVENTION ET CONTENTIEUX
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o  Sidesfonciers ont été acquis, et cédés avant le terme de la durée de portage a un opérateur (promoteur,
bailleur, lotisseur, aménageur, investisseur...), la Personne Publique Garante est tenue de rembourser a
VEPENA la différence entre le total des dépenses engagées par 'EPFNA au titre de I'opération et le
montant cédé aux opérateurs.

L'opération étant terminée, 'EPFNA sollicitera le réglement aupres de la Personne Publique Garante,
immédiatement aprés la cession a 'opérateur via une facture d’apurement.

e Sile projet est abandonné par la Personne Publique Garante, la cession a la Personne Publique Garante
est immédiatement exigible et toutes les dépenses engagées par 'EPFNA devront &tre remboursées.

Chaque année, lors du premier trimestre, 'EPFNA transmettra 3 la Personne Publique Garante, un Compte
Rendu Annuel a la Collectivité (CRAC), récapitulant 'ensemble des dépenses engagées au titre de la convention.
Ce CRAC devra &tre présenté annuellement en conseil municipal ou communautaire. La délibération devra étre
transmise a I'EPFNA.

Les dépenses effectuées par 'EPFNA au titre de la présente convention doivent étre inscrites par la Personne
Publique Garante dans sa comptabilité hors bilan selon les modalités du Plan Comptable Général (article 448/80)
et I'article L2312-1 du CGCT (avant dernier alinéa prévoyant que pour I'ensemble des communes, les documents
budgétaires sont assortis d’états portant sur la situation patrimoniale et financiére de la collectivité ainsi que
sur ses différents engagements. Ces dispositions s’appliquent aussi aux EPCI (L.3313-1 du CGCT).

Les engagements donnés sont enregistrés au crédit du compte 801.8.

ARTICLE 6 - DUREE DE LA CONVENTION

La convention sera échue a la date du 31 décembre 2026.
En absence d’acquisition la convention sera échue au maximum 2 ans apres sa signature.

Si aucune acquisition n’est engagée durant la durée de vie de la présente convention, la Personne Publique
Garante remboursera a FEPENA, en fin de convention, I'ensemble des dépenses engagées par I'Etablissement,
et notamment le montant des études et frais annexes liés a ces études.

Le remboursement des dépenses engagées par 'EPFNA au titre de la présente convention, (avec ou sans rachat
de foncier) par la Commune Personne Publique Garante pourra étre sollicité postérieurement a la date de fin de
portage, la convention pouvant continuer a produire ses effets 'EPFNA pouvant percevoir ou régler des
dépenses jusqu’a un an aprés la derniére acquisition (études, impots, taxes, frais d’avocat, huissiers...).

ARTICLE 7 — INSTANCES DE PILOTAGE

Il est créé au titre de la présente convention, un comité de pilotage comprenant a minima le/la Maire de la
commune, et le Directeur Général de 'EPFNA ou leur représentant. En fonction, du projet sont intégrés au
comité de pilotage, le/la représentant(e) de I'Etat, le/la représentant(e) du Conseil Départemental, le/la
représentant(e) de la Région Nouvelle Aquitaine, et I'ensemble des partenaires financiers ou technigues que la
Collectivité souhaitera associer. Le Comité de pilotage, se réunira autant que de besoin sur proposition de la
Collectivité ou de 'EPFNA, et & minima une fois par an. Outre le suivi de I'évolution du projet, le Comité de
Pilotage sera I'instance décisionnelle sous la présidence du/de la Maire de la Commune. |l validera en outre les
différentes étapes des études portées par 'EPFNA ou par la Collectivité ayant trait au projet déterminé.
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PROJET DE CONVENTION A VALIDER CA EPFNA 10/03;

représentée par son Président,

amUngs
0 ‘5'4?7

ST Xavier PINTAT

Avis préalable du contréleur général économique et financier, XXXXX n° 2022/....coocvvvevvvverennn., en date du

Annexe n°1 : reglement d’intervention de 'EPFNA

Annexe n°2 : convention cadre CC Medoc Atlantique/EPFNA
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PROJET DE CONVENTION A VALIDER CA EPFNA 10/03;
La présente convention ne pourra &tre résiliée qu’a I'initiative motivée de 'une ou I'autre des parties et d'un
commun accord.

LEPFNA pourra proposer la résiliation :

o d’une convention n'ayant connu aucun commencement d’exécution au bout d’un an ou dont I'exécution
s'avere irréalisable.

o si le programme prévu par la convention est entiérement exécuté avant I'échéance de celle-ci et
qu’aucun avenant n’est envisagé

Dans I'hypothése d’une résiliation, il est procédé immédiatement a un constat contradictoire des prestations
effectuées par 'EPFNA. Ce constat fait 'objet d’un procés-verbal, indiquant notamment le délai dans lequel
'EPFNA doit remettre a la Commune, 'ensemble des piéces du dossier, dont il est dressé un inventaire.

La Commune sera tenue de rembourser les frais engagés par 'EPFNA dans le cadre de la convention dans les six
mois suivant la décision de résiliation.

A VFoccasion de toute contestation ou tout litige relatif & l'interprétation ou a I'application de la présente
convention, les parties rechercheront prioritairement un accord amiable.

Si un tel accord ne peut &tre trouvé, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de Poitiers.

=11 o e e v €0 3 exemplaires originaux
La commune de Soulac-sur-Mer L'Etablissement public foncier
représentée par son maire, de Nouvelle-Aquitaine

représenté par son Directeur général,

Xavier PINTAT Sylvain BRILLET

La Communautés de communes

Médoc Atlantique
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