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TRAVAUX D’'URGENCE HIVERNAUX DE REFECTION DES OUVRAGES LITTORAUX ET DE
RECHARGEMENTS DES PLAGES DE SOULAC-SUR-MER, VENDAYS-MONTALIVET ET LACANAU

Marché 22.17 - LOT N°1 : Travaux d’urgence hivernaux de réfection des ouvrages littoraux MED@C
et de rechargement des plages de Soulac-sur-Mer ATLANTIQUE ""l"
Communauté de Communes
- DQE Détail Quantitatif et Estimatif - Dz K stuaing & £ “octan !

Présentation de la mission type a chiffrer

Les travaux concernent I'extraction sur la plage centrale de Soulac-sur-Mer, le transport et le déchargement (sans régalage) sur les terrains dunaires de la colonie de vacances de la SNCF
de 1028 m3 de sable.

Les travaux sont prévus se dérouler & l'automne 2023 apres les vacances de la Toussaint.

LEs autorisations de circuler sur le DPM seront a solliciter par I'entreprise de travaux a la DDTM33.

L'Autorisation d’Occupation Temporaire du DPM pour les extractions de sable sera celle en vigueur dont dispose la CCMA.

L'autorisation préfectorale de réalisation des travaux sera celle en vigueur dont dispose la CCMA.

Le porter a connaissance permettant de modifier la destinations des sables extraits par rapport a la rrété préfectoral est a réaliser par la SNCF et a déposer par la CCMA aupres de la
DDTM33.

Intitulé Unité Quantité  Prix unitaire (€HT) Montant (€HT)
1 TRAVAUX GENERAUX
1.1 Installation et repliement de chantier
1.1.1 | Installation et repli de chantier - forfait de base (jusqu'a 100k€ de travaux) Ft 1 5026 € 5 026,00 €
1.1.2 | Installation et repli de chantier - plus value pour montant des travaux >100k€ %
1.2 Préparation et suivi du chantier
1.2.1 Etudes et plans d’exécution Ft
1.2.2 Implantation et piquetage Ft
1.2.3 Levés et suivi topographique Ft
1.3 Travaux préparatoires
1.3.1 | Signalisation de chantier Ft 1 850 € 850,00 €
1.3.2 Panneau de chantier réglementaire Ft
1.3.3 | Panneau d'information en haut de plage Ft 10 80 € 800,00 €
1.3.4 Réalisation de sondages a la pelle pour fouilles de reconnaissance Ft
Préparation de la zone de travaux, compris nettoyage du site

Evacuation de matériaux divers T

Mise en sécurité d'ouvrages par dépose d'enrochements instables T

Curage préalable avant fongage de palplanches m3

Travaux de démolition m3

Fourniture et mise en ceuvre de béton cyclopéen de remplissage (non armé) m3

Fourniture et mise en ceuvre de béton C35/45 XS3 m?3

Fourniture et mise en place d'armature pour béton armé kg

Coffrages pour parements simples m?

Journée de location de pelle hydraulique 20T avec chauffeur et combustible j
Journée de location de pelle hydraulique 35T avec chauffeur et combustible j
Journée de location de tombereau A30 avec chauffeur et combustible j
i
J

Journée de location de bulldozer avec chauffeur et combustible

Mise a disposition d'un bindme de deux ouvriers

REPARATION DES PROTECTIONS EN ENROCHEMENTS DE SOULAC ET L'AMELIE
Opérations de déblais/remblai

Terrassement en déblais/remblais, nivellement sous les ouvrages y compris reprofilage m3
Corps de digue
Prélévement, transport et mise en ceuvre de remblais sableux pour noyau m3
Fourniture et mise en ceuvre de géotextile de transition de filtration et anti-poingonnement m2
Enrochements
Fourniture, livraison et mise en ceuvre
Enrochements 60-300 kg T
Enrochements 0,3-1T T
Enrochements 1-3T T
Enrochements 3-6T T
Remaniement d'enrochements existants : dépose, tri et pose T
Enrochements 60-300 kg T
Enrochements 0,3-1T T
Enrochements 1-3T T
Enrochements 3-6T T
Palplanches
Amenée et repli de matériel de battage/foncage F
Arrachage des éléments détériorés, recépage et évacuation T
Fourniture des palplanches T
Mise en ceuvre des palplanches y compris raboutage et recépage T
CONFORTEMENT DUNAIRE DES PLAGES DE SOULAC
Sables
Prélévement mécanique des sables dans la zone d'extraction autorisée et chargement sur tomberea| m3 1028 0,85 € 873,80 €
31.2 Transport par estran et rechargement de sable avec confortement pied de dune - m3
Distance maximale site extraction 1,5km
313 ‘Transport pgr estra_n et recha_rgemem de sable avec confortement pied de dune - m3 1028 395€ 4 060,60 €
Distance maximale site extraction 2.5km
3.1.4 | Terrassement accés a la plage pour piétons et engins de secours et d’entretien u
4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
4.1 Essais, réception et récolement
4.1.1 Plan de récolement des ouvrages Ft 0
4.1.2 Dossier des ouvrages exécutés (hors plan de recolement) Ft
MONTANT TOTAL (€HT) S B i
TVA (20%) 2322,08€

MONTANT TOTAL (€TTC) HHHHHHHHHHHH




